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załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ….. 

 na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.  

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Sułów”. 

 

zawarta w dniu ……………..  2023 r. w Sułowie pomiędzy: 

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, NIP 922-29-42-581, 950368598  

reprezentowaną przez: 

Leona Bulaka – Wójta Gminy Sułów   

przy kontrasygnacie Aleksandry Zając – Skarbnika Gminy Sułów 

zwaną dalej Zamawiającym 

a firmą 

…………………………………………………………………………………………………………..  

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad 

robotami budowlanymi dot. zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy 

Sułów”. 

1. zwanymi dalej „Inwestycją”. Inwestycja będzie realizowana w wyniku wyboru wykonawcy 

robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. 

2. Charakterystyka Inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta 

jest w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, o których mowa 

w ust. 1(zwana dalej „Dokumentacją Postępowania”), którą Zamawiający przekaże w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawcy po podpisaniu Umowy, w skład której wchodzi projekt 

budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 

3.   Harmonogram  Robót oraz BIOZ czyli pisemna informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych 

przepisów prawa, Wykonawca otrzyma od wykonawcy robót budowlanych po podpisaniu 

umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą 

starannością wyłącznie w trosce o dobro rzeczowej inwestycji z poszanowaniem 

interesów Zamawiającego. 

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) – bez ograniczeń. 
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6. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

obowiązków Wykonawcy należy w szczególności w ramach poniżej wskazanych etapów: 

 

A. etap I. - realizacja Inwestycji: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie. Wykonawca ma prawo 

wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości  lub zagrożeń, wykonania 

prób  lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych; 

2) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany 

jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym 

uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez 

którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 

3) opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez wykonawcę 

umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 647
1
 par. 2 k.c. 

4) współpraca z Zamawiającym, podmiotem sprawującym nadzór autorski i wykonawcą robót 

budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i 

fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań 

bieżących problemów, 

5) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z 

odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbiorem ostatecznym), 

w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania 

obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i 

urządzeń przed ich wbudowaniem, 

6) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów 

odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola jakości i wartości wykonanych robót 

budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym, po 

okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym, 

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

8) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie 

dotrzymania terminu ich zakończenia, 
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9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru 

ostatecznego), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami 

budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

inwestycji. 

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

13) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót 

zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót 

zamiennych zaproponowanych przez komisję, 

14) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych 

zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 

15) nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę 

robót budowlanych, 

16) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

17) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 

budowlanych, niezbędnych do odbioru, 

18) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych 

uzgodnień, 

19) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowani, 

20) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu 

budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych 

protokołów ujawnionych wad i usterek, 

21) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż., 

22) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 

23) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 

przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują 

jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 

24) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez wykonawcę robót budowlanych na placu budowy, 

25) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na budowę, 

26) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – 

niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót,  

27) udział, prowadzenie oraz sporządzanie protokołu z narad budowlanych odbywających się 

cyklicznie oraz w razie potrzeby wyznaczanych na każde żądanie Zamawiającego, 
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28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych 

przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej 

i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robót budowlanych i 

przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności 

(operat kolaudacyjny): 

a. dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy; 

b. dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); 

c. wymagane przepisami protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę badań i sprawdzeń; 

d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

e. w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i 

warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez wykonawcę robót 

budowlanych kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie 

kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora 

nadzoru, 

f. dokumenty gwarancyjne wraz  z warunkami gwarancji, 

g. inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego, 

h.  przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o 

zakończeniu robót, 

29) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a 

w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie 

uprawnionego zastępstwa, 

30) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 

wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 

KC - kontrola czy podwykonawcy wykonujący zlecenie zostali oficjalnie zgłoszeni do 

Zamawiającego, 

31) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego, 

32) zgłaszanie uzasadnionych uwag, zastrzeżeń lub wystąpienie do Zamawiającego z żądaniem 

usunięcia osoby/osób spośród personelu Wykonawcy robót lub jego podwykonawcy, 

33) w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą Wykonawcy robót budowlanych, w związku z rozwiązaniem lub 

odstąpieniem przez ww. strony od umowy o podwykonawstwo, sprawdzenie i zatwierdzenie 

inwentaryzacji robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy robót 

budowlanych (lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę 
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robót lub poinformowanie o odmowie dokonania takiego zatwierdzenia wraz z 

uzasadnieniem, 

34) ścisła współpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiającego w przypadku zaistnienia roszczeń 

i sporów z wykonawcą robót budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobów 

załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

zadania, a także w przypadku zaistnienia innych problemów na etapie prowadzenia robót 

budowlanych, 

35) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru oraz kontroli realizowanych robót 

budowlanych w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wybudowania obiektu 

użyteczności publicznej, nadającego się do eksploatacji i bezpiecznego użytkowania zgodnie 

z jego przeznaczeniem i udzielonym pozwoleniem na budowę oraz ewentualnymi 

zaistniałymi i wprowadzonymi w trakcie robót koniecznymi zmianami istotnymi, 

36) składanie na ręce Zamawiającego raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych 

problemów technicznych, propozycji ich rozwiązania oraz oświadczenia o ilości wizyt na 

budowie. Raport będzie sporządzony i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na 

adres e-mail: ug@sulow.pl z częstotliwością raz na miesiąc. 

 

B. etap II – w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1) zgłaszanie wykonawcy robót budowlanych zaistniałych wad i ustalenie terminów ich 

usuwania, 

2) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 

3) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie 

wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 

4) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

7. Wyliczenie obowiązków zawartych w ust. 6 nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje 

zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy i nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie a 

niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Usługi będące przedmiotem umowy będą realizowane przez Wykonawcę od dnia podpisania 

niniejszej umowy do:.  

1) dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji określonej w § 1 umowy, przy czym 

 planowany termin zakończenia robót upływa w okresie 90 dni od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą robot budowlanych. Termin może ulec przedłużeniu zgodnie z 

umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych,  
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2) upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonanie robót budowlanych w ramach 

inwestycji tj.  okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w SWZ  od dnia odebrania 

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wydłużenie czasu wykonania umowy oraz ewentualna zmiana zakresu zadania 

inwestycyjnego nie wpłynie na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 3 

1. W ramach czynności określonych w umowie Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu 

inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i 

wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w umowie z należytą 

starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające w szczególności z przepisów 

art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994. Prawo Budowlane, zgodnie z obowiązującymi standardami, 

zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 

3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu  Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych. 

4. Strony dopuszczają porozumiewanie się drogą poczty elektronicznej, co uważa się za równoważne  

z  formą pisemną. 

5. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do 

kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego: Marta Radzik 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych 

niniejszą umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepodjęcie 

stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy robót, w przypadku opóźnień w realizacji 

robót przez wykonawcę lub wadliwego wykonywania robót. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku 

błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa do 

wynagrodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu 

powstałe  w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i 

rękojmi określonego w SWZ. 

9. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi 

za wady wykonywanych robót lub urządzeń. 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od 

stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na 
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terenie budowy, a  dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę 

robót budowlanych, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji.  Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi 

wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez 

konkretnego wykonawcę robót budowlanych. W oparciu o wniosek  

Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisów prawa 

(Kodeksu cywilnego) oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych umowy o 

roboty budowlane.   W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania 

się z nałożonego obowiązku. 

2. Zgłoszenia o nieprawidłowościach będą kierowane na adres e-mail ug@sulow.pl  lub pod nr 

telefonu 84 682 62 02. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności 

wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, 

zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcę robót budowlanych, bądź o konieczności 

zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy 

jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie 

uwzględnionych w umowie z wykonawcę robót budowlanych możliwe jest tylko w drodze odrębnej 

umowy z wykonawcą robót budowlanych uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót 

po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 

przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 

awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia  wykonawcy robót budowlanych realizacji tych 

robót oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy w razie potrzeb i nie rzadziej 

niż jeden raz na tydzień,  

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy OC przez cały okres trwania umowy na 

kwotę nie mniejszą niż …………………………… zł. Kopię obowiązującej polisy jest zobowiązany 

przekazywać Zamawiającemu. 

8. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we 

własnym zakresie i na własny koszt.  

9. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie 

przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru 

merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 

sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót 

mailto:ug@sulow.pl
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budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją 

funkcję przy pomocy zespołu (personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada. 

 

§ 5 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:  

 Netto: … złotych (słownie złotych: …………………………………………………………) 

 VAT: … złotych (słownie złotych: ………………………………………………………….) 

 Brutto: … złotych (słownie złotych: ………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest rozumiane, jako wynagrodzenie ryczałtowe, 

które nie podlega zmianie i obejmuje całość Przedmiotu Umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi zatwierdzona kompletna 

dokumentacja powykonawcza wraz z oświadczeniem o kompletności  dokumentacji 

powykonawczej po podpisaniu protokołu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego 

sporządzonego na dzień, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku odstąpienia wykonawcy robót budowlanych od realizacji przedmiotu umowy w 

zakresie robót budowlanych lub w przypadku zagrożenia przekroczenia terminu  realizacji 

przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, Zamawiający zastrzega możliwość 

rozliczenia się proporcjonalnego z Wykonawcą na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych 

robót budowlanych potwierdzonych w kosztorysie powykonawczym. 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w PLN, przelewem w terminie do 30 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze pod warunkiem otrzymania wymaganych dokumentów do realizacji inwestycji 

oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania 

umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych, 

2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie 

wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, 

3) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej, 

4) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców, 

5) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 

6) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 

7) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy, 
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8) jeżeli Wykonawca nie podjął się  wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres 

dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po 

uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na 

podjęcie stosownych czynności, 

9) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu, nie krótszego niż  7 dni na podjęcie stosownych czynności. 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 20% brutto wartości umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy, Wykonawca może żądać 

jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności  w ramach zawartej umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 500  zł za każde stwierdzone  

naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 6. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, 

bez uzyskania jego zgody. 

8. Kary umowne podlegają kumulacji. 

9. W przypadku, gdy poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy nie przekroczy 30 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym bez 

zastrzeżeń, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 
 

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy będącego potwierdzeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest Pani Marta 

Radzik- Kierownik Referatu Rozwoju. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy umocowanym do podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy będącego potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest: ………………………… 
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........................................................................................................................................... 

4. 
W przypadku sporządzenia protokołu odbioru z wykazem wad, Wykonawca nie może 

wystawić faktury do czasu usunięcia wszystkich wad.
 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca, osoby występujące w imieniu Wykonawcy, pracownicy Wykonawcy, inspektorzy 

nadzoru oraz inne osoby, które występują przy realizacji niniejszej umowy są obowiązane do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w tym technicznych, 

finansowych, handlowych, medycznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych w trakcie 

realizacji umowy niezależnie od form przekazania tych informacji oraz ich źródła. 

2. Każda ze Stron w okresie obowiązywania Umowy będzie chronić informacje pochodzące od 

drugiej Strony, które są określone, jako poufne, w taki sam sposób, w jaki chroni i zabezpiecza swoje 

informacje poufne. 

3. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych dotyczących drugiej 

Strony, bez uprzedniej, pisemnej zgody tej Strony. 

4. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy będzie następowała zgodnie z 

wymogami i pod rygorem konsekwencji wynikających z zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2019  poz. 1781).  

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na 

rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. Spory mogące powstać ze stosunku objętego niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch 

egzemplarzy dla Zamawiającego oraz jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 

 

 

 

 Wykonawca              Zamawiający 

       


