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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 110128L w miejscowosci Sutéw — Sutéwek —
Nawéz od km 0+000,00 do km 4+083,00

Zamawiajacy: Gmina Sutéw

Wspdlny stownik zamdwieri publicznych:

CPV: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Opracowanie programu: Renata Szura




1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr 110128L w miejscowosci Sutéw, Sutéwek,
Nawoéz wraz z wykonaniem odwodnienia przebudowywanej drogi.

Zakres zaméwienia obejmuje odcinek drogi o dtugosci ok. 4 083 mb tj. od km 0+000,00
do km 4+083,00. Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z
istniejgcym  Planem  Zagospodarowania Przestrzennego. Uzyskanie pozostatych
warunkéw niezbednych do zaprojektowania przebudowy lezg w gestii Wykonawcy.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ w
szerokos$ciach linii rozgraniczajacych droge, a w razie koniecznodci czesciowo po
dziatkach przylegtych po wczesniejszym uzyskaniu zgody wtascicieli zajmowanych
terendw z zastrzezeniem przywrdcenia ich do stanu pierwotnego po wykonaniu robét.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega cze$ciowo przez teren zabudowany a
czeSciowo przez teren nieurzadzony. Infrastruktura techniczna wystepujaca w pasie
drogowym uwidoczniona jest na zataczonej mapie wysokoéciowo sytuacyjnej.

ZamOwienie obejmuje czes$é projektowa:

> sporzadzenie projektu budowlanego,
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy drogowej,
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robét z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy drogi wchodzi:
> wykonanie warstw bitumicznych o warstwie Scieralnej AC11S

> wzmocnienie istniejgcej drogi poprzez wykonanie poszerzenia istniejgcych
odcinkdéw drogi,

> wykonanie warstw konstrukcyjnych na odcinku drogi o nawierzchni gruntowe;j,



1.2.

1.3.

» wykonanie wzmocnienia poprzez wyréwnanie istniejgcej drogi gminnej
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

> wykonanie mijanek
> oznakowanie pionowe i poziome,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Odcinek drogi przeznaczonej do przebudowy przebiega po terenie réwninnym o
dominujacej funkgji rolniczej. Wzdtuz ich czesci wystepuje zabudowa jednorodzinna,
wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi oraz liczne zjazdy do posesji. szeroko$é
istniejgcej jezdni wynosi od 3,50 — 5,00 m. Nawierzchnia istniejacej drogi odcinkami
Wymaga wzmocnienia poprzez wykonanie warstwy $cieralnej, odcinkowo
nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Warstwa drogi posiada do$é liczne
spekania zmeczeniowe, nieréwnosci, lokalne ubytki, deformacje lepko — plastyczne
w postaci kolein. Rejon inwestycji posiada luzna zabudowe o charakterze wiejskim.
Powyisze wptywa bezpoérednio na bezpieczeristwo i komfort uzytkownikéw drég
oraz na wzrost kosztéw transportu (zuzycie elementéw zawieszenia pojazdow).
Nieréwnosci te powoduja wzrost oddziatywan dynamicznych, wskutek czego dalsza
degradacja konstrukcji postepuje w bardzo szybkim tempie. Na procesy niszczace
konstrukcje ma réwniez wptyw zly stan powierzchni, ktéry jest spowodowany
uszkodzeniami strukturalnymi. Na koricowym odcinku przebudowywanej drogi
istniejaca nawierzchnia drogi gminnej jest gruntowa w zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie bitumiczna.
Program Funkcjonalno — Uzytkowy okreéla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i odbioru wszystkich elementéw zadania.

Ogélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne drogi
wojewddzkiej DW 848 z droga gminng Nr 110128L. Reasumujac: przedsiewziecie
umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng siecig drég, co jest
szczegolnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz ptynnego i bezposredniego
potaczenia obszaréw. W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na
zagospodarowanie obszardéw przewidzianych pod budownictwo jedno i
wielorodzinne oraz sieci drég lokalnych, dojazdowych, ktére zapewnig dostepnog¢
do drég publicznych wszystkich dziatek wydzielonych i przeznaczonych pod
zabudowe. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace bezpieczeristwa ruchu, noénodci i statecznodci konstrukcji, odpowiednich
warunkéw uzytkowych Program funkcjonalno-uzytkowy ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 110128L w miejscowosci Sutéw - Sutéwek — Nawdz” zgodnych z przeznaczeniem
drogi publicznej.



2.0 Opis wymagan Zamawiajgcego:

2.1

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:
Etap I:

> opracowanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wraz z kosztorysem
inwestorskim i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

> uzyskanie niezbednych dokumentéw pozwolenia na budowe.
Etap II:

> wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaciji
budowlano — wykonawcze;j.

Termin realizacji zadania objetego niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym
t0 30.11.2017 roku .

Opis wymagan Zamawiajacego dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej:

Wymagania dla etapu I:

> Projektowane zadanie nalezy dostosowac do istniejacego zagospodarowania
terenu istniejacej zabudowy oraz terenu przylegtego

> Prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o:
a) Normy branzowe oraz przepisy prawa,
b) Koncepcjg zagospodarowania terenu Przebudowy drogi gminnej

> Opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych winno byé wykonane z
uwzglednieniem wymagari odpowiednimi przepisami dla formy planéw rysunkéw
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okreélenie rodzaju i
zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty budowlano - wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu.

» Uzyskanie na podstawie upowaznienn otrzymanych od Zamawiajgcego
wymaganych obowigzujagcymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i
pozwolen od odpowiednich organéw.

> llosci egzemplarzy opracowan projektowych ktére nalezy dostarczy¢ dla
Zamawiajacego:

a) projekt budowlano — wykonawczy — 5 egz. + wersja elektroniczna,



b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 3 egz. + wersja
elektroniczna,

c) Dokumentacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egz. + wersja
elektroniczna,

d) Kosztorys inwestorski oraz przedmiary rob6t — 3 egz. + wersja elektroniczna,
e) Dokumentacja geotechniczna podioza —2 egz. + wersja elektroniczna, -
f) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

»> Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych
opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnieri i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

> Wszystkie materialy wyjsciowe, mapy do celéw projektowych, uzgodnienia,
decyzje, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

> Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

> Kompletny projekt budowlano - wykonawczy przed rozpoczeciem prac
budowlanych i ztozeniem do pozwolenia na budowe nalezy przedstawié¢ dla
Zamawiajacego do zatwierdzenia.

» Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych powinny by¢ zgodne z
zawartoscig opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

2.2 Opis wymagan Zamawiajgcego dotyczace prowadzonych robét:
2.2.1 Ogédlne wymagania dotyczgce prowadzonych robét:

Roboty nalezy wykonaé¢ na podstawie opracowanego i posiadajgcego pozwolenie na
budowe projektu budowy drogi gminnej Nr 110128L w miejscowosci Sutéw, Sutéwek,
Nawoz zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét.

> Wykonawca winien posiadaé¢ ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej
dziatalnosci.

» W zakres wykonania robét wchodza w szczegéblnosci:

a) Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi wraz z wywiezieniem urobku,



b) Wykonanie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdéw
indywidualnych oraz zjazdéw publicznych wraz z zageszczeniem,

c) Wykonanie poszerzenia istniejgcej drogi gminnej,

d) wzmocnienie istniejacej drogi gminnej kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm

e) wykonanie warstwy wigzacej odcinkowo i warstwy $cieralnej na catej dtugosci
przebudowywanej drogi gminnej

f) montaz oznakowania pionowego,

8) wykonanie terenéw zielonych w granicy pasa drogowego — bez warunkowo na
10 cm warstwie humusu pozbawionego zanieczyszczeri

h) Realizacja rob6t w oparciu o posiadajgcy pozwolenie na budowe projekt
budowlano - wykonawczy po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete
Wykonawcy.

i) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

j) Prowadzenie dziennika budowy.

k) Przygotowanie rozliczenia koricowego robét.

I) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
m) Przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajgcemu.

n) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

o) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami w
stosunku do drogi,

p) Realizacja powyiszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, a w szczegblnosci ustawy Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SIWZ oraz przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

q) Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowiazujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

r) W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji



2.2.2

2.23

t)

wiasnych, wynikami opracowari wtasnych oraz zapisami niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robdt okreslone w
niniejszym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentagc;ji
projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie wartosci i zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wymagania techniczne dotyczace prowadzonych robét:

Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robét, a w przypadku ich
zniszczenia muszg byé odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza
i jego nawodnienia.

Roboty nalezy prowadzié w sposéb nie powodujacy szkéd w przylegtych
obiektach.

Na odcinku prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przyleglych
nieruchomosci. Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie
zgtaszat mieszkaricom z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymagania materiatowe:

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, kt6re spetniajg wymagania ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i sq zgodne z polskimi normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajag wymagane
przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw.

2.24

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni na odcinku

> 4 cm warstwa $cieralnaz AC11 S

b) Konstrukcja nawierzchni wraz z wzmocnieniem na istniejgcej zdegradowane;j

nawierzchni:

> 4 cm warstwa $cieralnaz AC11 S



>

>

5 cm warstwa wigzgca z AC 16 W

gr- zm. wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm

c) Konstrukcja nawierzchni na odcinku o nawierzchni gruntowej:

>

>

>

wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg i grysami,

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm grunt (piasek) stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa

d) Konstrukcja poszerzenia istniejgcej drogi gminne;j:

>

>

>

>

4 cm warstwa $cieralnaz AC 11 S
5 cm warstwa wigzgca z AC 16 W

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

e) Konstrukcja nawierzchni mijanki:

>

>

>

4 cm warstwa Scieralnaz AC11S
5 cm warstwa wigzgca z AC 16 W

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm grunt (piasek) stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa



2.2.5 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakogé wykonania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Droga musi
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja
1999r.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach
pogodowych z zachowaniem wiaiciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem
wymogow stawianych przez tych wiagcicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzace w skfad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych
robo6t budowlanych i ustala obowiazkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2.2.5.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw
rosnacych na terenie planowanego przedsiewziecia. Uzyskanie zezwolenia na
wycinke lezy po stronie Zamawiajgcego. Wycinke Wykonawca uwzgledni w
kosztach realizacji inwestycji. W ramach przygotowania placu budowy nalezy
usungac warstwe humusu o éredniej grubosci okoto 40cm. Inwestor nie dokonuje
wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz przebudowywanej drogi
gminnej oraz do rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczer, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu
budowy powinny spetniaé wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).



2.25.2 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki
podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
Szczegbtowe opisy wymagari konstrukcji nawierzchni znajduja sie w pkt 2.2.4.

2.253 Wymagania dotyczgce prac wykoriczeniowych

Prace wykoriczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg w granicach pasa oraz
przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.

2.2.6 Ogélne warunki wykonania i odbioru robét:

2.2.6.1 Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikagji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej.

2.2.6.2 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne
dla robét objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentdéw robét drogowych.

2.2.6.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeAstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuka budowlana.

2.2.64 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

2.2.6.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot),
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy



tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢
bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznoéci
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujace
i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakoéé¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.6.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczeristwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych
do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene kontraktowsa.



2.2.6.7 Ochrona srodowiska w czasie trwania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.2.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy
przylega do terenéw z zabudowga mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.2.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji ddtyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).



2.2.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru korficowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

2.2.6.11  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz éwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, 7e materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposéb ciagly spetniajg wyrﬁagania ST w czasie realizacji robét.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.6.12 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jeéli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.2.6.13 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.6.14 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie



robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

2.2.6.15 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wiaéciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.6.16 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji
robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beds oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentagiji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny byé¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



2.2.6.17 Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc
pomiary i badania materiatéw robét w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca,
ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i wymogami ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreélone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdinosci:

" rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed
ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

" stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentéow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

® wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é
zgodnodci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

® sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.2.6.18 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoéci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



2.2.6.19 Pobieranie prébek

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé¢ moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.6.20 Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

decyzja o pozwoleniu na budowe,

projekt budowlany stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe,
projekty wykonawcze branzy drogowej,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
wytyczenia, charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie
reper6w roboczych powinno byé wykonane przez uprawnionego
geodete.

protokoly z narad i ustaled, poczynione w trakcie procesu
budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw,
protokoty préb i badan,

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za
zgodnos¢ z projektem budowlanym,

protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy



do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci:
® date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
® date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
" terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

" przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

" uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

® zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

" stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

®= dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

®* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako<ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na budowe,
®= protokoty przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.2.6.21 Odbiér robét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
® odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy
= odbidr koricowy
®= odbiér ostateczny po okresie gwarangiji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
" uzyte materialy i wyroby,

®= uzyskane parametry robét drogowych, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,



= jakos$¢ wykonania i doktadnos$é robét
2.2.6.22 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoé¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora  nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru Jako$¢ i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.2.6.23 Odbidr robét czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czeéci robét. Po
zakoriczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowoéci do odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
® inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robét,
® protokoty odbioréw technicznych,
® atesty na wbudowane materiaty,

®= dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

= dziennik budowy,
® protokdty badan i sprawdzen,

= rozliczanie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia
czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).



Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci odbioru czesSciowego robét
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie czynnoéci odbioru czgsciowego powinno nastgpié
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
czeSciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
robot polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korficowym robét.

2.2.6.24 Odbior koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosc do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w
punkcie pn. “Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koricowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
I Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa i ST. W toku
odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalenn przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

= geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg,

protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze
odbioréw czesciowych,

" recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,



® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST,

® oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

® rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku
jesli takie materiaty byty),

® rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilosci i warto$ci ogétem netto,

® geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowaé w dwéch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawieraé¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o
sktadzie:

" wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezel
jest wymagane przez pozwolenie na budowe),

® wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu
budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikéw w zaleznoéci
od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
Zakoriczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostana stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

= jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié odbioru do
Czasu usuniecia wad,

= jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg
one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady
uniemotzliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2.2.6.25 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.2.6.24 »0dbior koncowy
robot”.

2.2.6.26 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez
Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania w zakresie
wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowe;j (w tym réwniez z dokumentaciji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegblnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy byfaby niemozliwa. S3 to migdzy innymi koszty: organizacji ruchu na czas
robét, zabezpieczenia miejsca robét ,szczegblnie gtebokich wykopéw, optaty
dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego, przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzadzeri obcych, usuniecia pozostatoéci materiatow i
oznakowania, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Wynagrodzenie
ryczaftowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy

Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.



2. Oswiadczenia Zamawiajgcego, stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Droga gminna bedgca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejacy cigg drogowy
drogi gminnej Nr 110128L a Zamawiajacy dysponuje pasem drogowym o
dotychczasowej szerokoéci.

W razie koniecznosci pozyskania gruntéw na terenach wykraczajacych poza pas
drogowy Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty
umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie oéwiadczenia stwierdzajacego jego prawo
do dysponowania na cele budowlane.

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych, a bedace w posiadaniu Zamawiajacego
zostang przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;j.

3. Przepisy prawne

® Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.);

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1133);

® Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawi e rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25, poz. 133);

" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz.
839,DZ.U.Nr 74 p0z.836 z roku1999);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

®= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny



odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000r. Nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z
poéin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oéwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pozin. zm.

Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r.
Nr 19, poz. 177);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004r. W
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z
1997r. Nr 115, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r.
Nr 62 poz. 627 z péin. zm.);

Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz.
1229 z péin. zm.);

Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan
jakim powinien odpowiadaé operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia
25.02.1976r.;



® Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994r.
Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w Sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r.
Nr 153, poz. 1777);

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie
szczegotowych wymagan jakim powinna odpowiadaé dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz.
1779);

® Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z
poin. zm.);

®" Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia
26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z pézn. zm.);

® Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr
58, poz. 515 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz.
1729);

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

® Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczeglnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.
721);wraz z pozniejszymi zmianami

® Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony
Srodowiska ,ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z
2001r. Nr 100 poz. 1085).

4. Wytycznei instrukcje

" Wytyczne projektowania skrzyzowari drogowych. GDDP, Warszawa
2001r.

® Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 19909r.



" Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia [10.2].

®* Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zafacznik nr 2 do
rozporzadzenia [10.2].

= Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach dla sygnatéw drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia
[10.2].

® Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach dla urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego — zatacznik nr
4 do rozporzadzenia [10.2].

® Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa
1994r.

® Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDIM, Warszawa 1997r.

= Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
IBDiM, Warszawa 2001r.

5. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisdw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢
zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien wystgpienia o pozwolenie
na budowe i zgtoszenia robét.





