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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIORB) sg wymagania
ogélne dotyczagce wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z wykonaniem Termomodernizacji Budynku
Szkoty Podstawowej w Sutowie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i kosztorysem opisanym ponadto poprzez: -
kategorie robét:

45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

45321000 - Termomodernizacja $cian zewnetrznych

45321000 - Izolacja cieplna

45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

45442100 - Roboty malarskie

45410000 — Tynkowanie

45442110 - Roboty budowlane

45450000 - Roboty budowlane wykorczeniowe pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot o zakresie, ktory
obejmuje:

a) Ocieplenie $cian wewnetrznych, zewnetrznych budynku;

b) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

2. Obowiazki Inwestora
e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej;
e Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub czeéciowo i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;
e Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamosciu o planowanym
przeprowadzeniu robo6t budowlanych.

3. Zakres prac i odpowiedzialnosci Wykonawcy

e Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajgce.

e Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robét - zaakceptowanego przez Inwestora;

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejgcia do odbioru
koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

e Zorganizowanie terenu budowy;

e Zabezpieczenie dostawy mediéw

e Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach



przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
¢) mozliwoscig powstania pozaru
e Petna odpowiedzialnoéé¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robét).
e Odpowiedzialno$é¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia whasnosci publicznej i prywatnej.
e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
e Prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszych i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkéw
e Prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdow na budowe
e Zorganizowanie niezbednych préb, badari i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentami odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowa
e Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz
obowigzkéw

4. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiadac¢ akceptacje Inwestora.

Materiaty stosowane do wykonania robét muszg posiadac:

1) wiasciwoéci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagari podstawowych, okreélonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winny posiadac $wiadectwo dopuszczenia ich do Stosowania
w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Materiaty
powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw Oznakowanych znakiem CE przewidzianych
do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich warunkéw
klimatycznych. Do materiatéw i urzadzer nieposiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ dokumentéw nabycia materiatéw i poréwnania cen.

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgiji.

4) Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w spos6b zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do
robét. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczeristwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek. ‘

5. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz, szkto, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbedne Zamawiajgcemu materiaty — Wykonawca
wywiezie na wysypisko $mieci na koszt wtasny.



6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane majg powszechnie znane standardy. Jako$¢ robdt wykonywanych,
szczegbly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami. Aprobaty
techniczne poszczegdlnych zestawéw wyrobéw do wykonywania docieplert $cian zewngtrznych
dopuszczaja prowadzenie robét zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkéw przy
temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje mozliwo$¢ prowadzenia robét w innych warunkach
temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zastaw wyrobdw to dopuszcza. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych
powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0oC w ciggu godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

7.1 Rusztowania Przygotowania i zasada prowadzenia prac.

Budowa i eksploatacja rusztowan. Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna zawierac:

- dane producenta,

- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

- zakres stosowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego,

- sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego,

- ilo$¢ poziomodw roboczych i ich wyposazenie,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- sposob montazu,

- specyfikacja elementow systemowych,

- wzor protokotu odbioru,

- zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

1) Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy
wykonaé szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji
schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykona¢ projekt
techniczny rusztowania.

2) Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najczg$ciej
stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

3) Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru



Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek),

- sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja.

Odbidr rusztowania polega na :

- sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajgcych przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

- no$nosc¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci.

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania. Wpis okresla w szczegdlnosci:

. uzytkownika rusztowania,

. przeznaczenie rusztowania,

. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

. date przekazania rusztowania do uzytkowania,

. opornos$¢ uziomu,

. terminy kolejnych przegladdéw rusztowania.

NOoOu b wnN e

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sie odbywa¢ zgodnie ze stosowng
instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom. Przeglady codzienne powinny by¢
dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad
codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

2. jest prawidtowo zakotwione,

3. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcja rusztowania,

4, stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej
konstrukgcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji
rusztowania. Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonania prac i po przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ rowniez zarzgdzone w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Czynnoéci sprawdzajgce sa podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad
powinien by¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki
powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przegladéow dekadowych, codziennych i doraznych.
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladow.



5. po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykonaé wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

7. kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé ceny stanu technicznego wszystkich
elementdéw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach. Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na
rusztowaniach okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401).
Podstawowg zasady jest, ze wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wszelkich robét
budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Rozporzadzenie wprowadza nastepujagce
przepisy BHP odnosnie do rusztowan i ruchomych podestéw roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu,

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji
Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

9. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Kontrola powinna polega¢ na:

e sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do

wykonywania robét ociepleniowych);

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;

e sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

e sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementow systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) ocieplenie $cian zewnetrznych ;

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowaé rynny oraz skontrolowac podtoze.
Polega to na sprawdzeniu powierzchni i rownosci podtoza. W ramach kontroli podtoza nalezy
wykonac proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza. Docieplenie nalezy wykona¢ ptytami ze
styropianu jednowarstwowo szczelnie. Ocieplenie $cian zaprojektowano w technologii ,,lekkiej —
mokrej”’. Warstwe izolacji termicznej $cian zewnetrznych stanowi warstwa styropianu grubosci 14
cm. Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb
zalecany przez producentow systemow. Ciggte nanoszenie materiatéw na catg powierzchnie ptyt
moze by¢ stosowane tylko na réwnych podtozach. w pozostatych przypadkach nalezy naktadaé
materiat metodg "pasmowo- punktowg" z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy
systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.
Nieréwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny.



Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty, lecz nie
weczeéniej niz przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sig dybli z tworzywa sztucznego w ilosci
od 4 do 8 szt./m2. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu facznikéw mechanicznych trzeba
przeprowadzi¢ préby nosnosci tacznikéw. Po ustaleniu wartosci sity niezbgdnej do wyrwania
tacznikéw mocujacych izolacje nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci protokét zawierajacy szkic
lokalizacji punktéw pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametréw
uzytego urzadzenia. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonac¢ styropianem grubosci 3
cm. Styk wykorczonego oécieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, tasmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym. Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni Scian nalezy
zastosowacé drugg warstwe siatki z tworzywa sztucznego na catej wysokosci scian fundamentowych
do gérnego poziomu okien kondygnacji parteru. Zewnetrzng warstwe wykornczenia stanowi
cienkowarstwowy tynk silikonowy w kolorze biatym oraz szarym, facznie z warstwq
wykoriczeniowg cokotéw. Powierzchnig pod tynkiem nalezy zagruntowac. Obrébki blacharskie
parapet6éw projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm powlekanej poliestrem (w
kolorze wg projektu). Obrébki blacharskie powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a
przed uktadaniem warstwy zbrojnej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta
ochrone powierzchni éciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie winny by¢
tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprgzeniami
temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcg. Blacharka podokienna — parapety
zewnetrzne- winny byé montowane ze spadkiem zapewniajagcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).
Przed przystapieniem do projektowanych robét dociepleniowych, nalezy:
e zdemontowaé istniejgce w obrebie Scian obrébki blacharskie (parapety, rury spustowe,
przewody odgromowe).
e zdemontowac starg i osadzi¢ nowa stolarke okienna.

W przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ Scian nalezy przed przyklejeniem styropianu zlikwidowac
pekniecia poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawa cementowa. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy
wykonaé nowe obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0,5 mm oraz zamontowac nowy
system orynnowania z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie
budowlanym.

b) wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowa z profilu PCV 6 -komorowego w kolorze
wskazanym w projekcie. Projektowane okna musza spetnia¢ warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby
U=0,8 W/m2*K. Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycja Inwestora i
uzytkownika. Stolarke okienng nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach, zgodnie z
instrukcja producenta. Ustawienie okna nalezy sprawdza¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 2mm na 1m wysokosci okna, a nie wiecej niz 3mm.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu odpowiednia aprobata techniczng ITB. Osadzenie parapetéw nalezy wykonac
po osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia Scian zewnetrznych i gliféw za szczeg6lnym
zwréceniem uwagi na prawidtowe pofgczenie w miejscu mocowania z rama okna zgodnie z zaleceniami
producenta okien.

c) roboty ziemne
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnoéci przygotowac i
zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu
niepotrzebnych  przedmiotéw, oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych o  grozacym



niebezpieczenistwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych. Kazdemu z pracownikéw nalezy $cidle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a) roboty wstepne obejmuja gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzadkowe pozwalajgce na
przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezpoérednim sasiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢ recznie
przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowiacy o skutecznosci wykonanej izolacji.
Dlatego wszystkie czynnoéci z nim zwigzane wymagaja szczegélnej starannosci a przed wykonaniem
kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajace
zakryciu.

10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

e Protokoty przekazania terenu budowy

e Protokoty z narad i ustalen

e Protokoty odbioréw robét

o Ksiegi obmiaréw / stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia robot
zamiennych i dodatkowych.

e Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie
uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inwestora.

e Korespondencja na budowie

o Oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegotowy zakres rob6t budowlanych objetych oferta
Szczegbtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robot
okreslonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych.

12. Odbior robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg projektowa. Odbior
koricowy nastepuje po odbiorach czesciowych. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania
rob6t z umowa oraz okreélenie ich wartoéci technicznej. Odbi6r robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i
jakodci robét, ktére po zakoriczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg. Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore
stanowig zakoriczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

0dbiér koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe. Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena
zachowania wymaganej jakoéci poszczegdlnych elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



13. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czeéciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
e ksiegi obmiaréw
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i wyrobow
e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej -
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi. Roboty remontowe i
termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja
projektowa. Odbiér koricowy po odbiorach czesciowych. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robét z umowg oraz okreélenie ich wartosci technicznej . Odbioru koficowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza na podstawie
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji
i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak
za wady trwate. Jeéli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

15. Kontrola jakosci bedzie polega¢ na:

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z regulacjg wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna by¢
przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami
zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robét producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci: |

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podfozy

— spadki, izolacja

- mocowania opierzeri do podtoza

—rozstaw i rodzaje tgcznikdw oraz ich zabezpieczenie,

10



- prawidfowosci wykonania taczer elementéw, zaktadéw oraz lutowan,

- rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkéw rynien.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- prawidtfowoéci osadzenia oécieznic w pionie i poziomie sprawdzenie luzéw w miejscach potaczen z
murem,

- zgodnosci wymiaréw, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawnosci zamykania, -
szczelnosci stykéw oscieznic z murami,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigcej
niz 3 mm na cala oécieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacigc. Otwarte
skrzydfa okienne nie moga sie samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac.
Zamkniete skrzydfa powinny przylega¢ do o$cieznicy r6wnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
Docieplenie $cian zewnetrznych wraz wykonaniem warstw zewnetrznych:

Sprawdzeniu jakosci wykonania termoizolacji $cian bedzie polegato na sprawdzeniu poziomoéw i piondw,
estetyki wykonania, szczelnosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia facznikéw
mechanicznych.

Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania tynkéw cienkowarstwowych. Kontrola wykonania warstwy
tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Sprawdzenie
prawidtowoséci wykonania obrébek blacharskich. Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na
sprawdzeniu zamocowania, spadkdw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych
proceséw.

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin ,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN -68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaé 0,8 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej
o wiecej niz = 5 cm. Wszystkie odbiory jakosciowe dokonywaé¢ w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét

16. Obmiar robot ,

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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17. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiajgcym.

18. Przepisy zwigzane

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2003 nr 33 poz.
270);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz.
1156);

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,
iz2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401); Rozporzqdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138);
Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkdw Instrukcja

ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych;
PN-91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia; PN-65 /B-14503 - Roboty
tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze; Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbiérkowych — Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.
13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami;

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia;

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych i
ustalenia tolerancji;

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji;
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych;

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiqgzki pomiedzy réznymi rodzajami odchyfek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczgcych wymiaréw;

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancia w budownictwie. Metody pomiarow budynkéw | elementow
budowlanych. Metody i przyrzqdy;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine;

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i
meblowej oraz elementow budowlanych wykoriczeniowych;
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