Charakterystyka obiektu.

Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym droga gminna nr dziatki 4414 w m. Sgsiadka posiada przekr¢j szlakowy z jezdnig
twardg szerokosci ok 3,5m i poboczami gruntowymi szerokosci ok 0,75m. Nawierzchnia drogi gminnej na
przedmiotowym odcinku posiada liczne deformacje i ubytki. Istniejgca jezdnia ulegta niemal catkowitej
degradacji. Generalnie stan nawierzchni drogi zakwalifikowano jako zty. Rejon inwestycji odznacza sig
zabudowg o charakterze wiejskim. Obustronnie wystepujg grunty orne, ktére uzupetnia luzna zabudowa
jednorodzinna. Droga gminna posiada bezposrednie potgczenie z drogg powiatowg nr 3202L Deszkowice
Pierwsze- Radecznica.
Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni z warstwy kruszyw tamanych
0/31.5 z dodatkiem cementu w ilosci 2% i warstwe bitumiczng tj. warstwe Scieralng z AC11S gr 5cm. Planuje
sie uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawg. Do uktadania nawierzchni bitumicznej nalezy
przystgpi¢ po czesciowym zwigzaniu podbudowy i rozpadzie emulsji asfaltowej. Dlugos¢ modernizowanego
odcinka drogi 350m. Szerokosé jezdni drogi 3,5m.

Przekroje konstrukcyjne.

Jezdnia
e Warstwa $cieralna z beton asfaltowy AC 11S- gr. 5cm,
e Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2 (ilo$¢ asfaltu pozostata po odparowaniu wody),
e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu - gr. 30cm,

Pobocza

e Pobocza na szerokosci 0,75m wykona¢ jako gruntowe wyprofilowane i obsiane trawa.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie "Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego. Przy ustalaniu cen jednostkowych zastosowano metode kalkulacji szczegétowej.
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- ceny jednostkowe ustalono w oparciu o kalkulacje szczegotowg

Jednostkowe naktady rzeczowe zostaty ustalone na podstawie opublikowanych Katalogach Norm
Rzeczowych bedgcych w powszechnym stosowaniu w budownictwie KNR, KNNR.

Stawki robocizny, pracy sprzetu oraz kosztéw ogélnych zostaly przyjete z publikacji "Sekocenbud" dla 4
kwartatu 2019r jako wartosci usrednione.

Koszty posrednie 50% (od R, S)

Zysk 10% (od R, S'i Kp)

Stawka r-g 17zt/r-g

Podatek VAT 23%

Uwagal

Wycena zawiera podatek VAT.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Roboty przygotowawcze.
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 0111-02 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
2| 45111200-0 | Roboty ziemne.
2 KNNR 1 Formowanie nasypéw z zageszcz. mechanicznym kat.gr. Ill-IV. m3
d.2| 0214-02 Grunt Wykonawcy.
350*2*0,75*0,30 m3 157,500
RAZEM 157,500
3| 45233120-6 | Konstrukcja drogi.
3] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
350 * 3,9 m2 1365,000
RAZEM 1 365,000
4]  KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 z dodatkiem cementuw | m2
d.3| 0113-01 ilosci 2% o grubosci po zageszczeniu 30 cm.
Krotnos¢ = 2
350*3,9 m2 1365,000
RAZEM 1 365,000
5 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 1Tkg/m2. m2
d.3] 1005-07
350*3,5 m2 1225,000
RAZEM 1225,000
6/ KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.3] 0309-02 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna).
Krotnosé = 1,25
3,56 * 350 m2 1225,000
RAZEM 1 225,000
4] 45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe.
7| KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.4| 0507-03
350 * 2 m2 700,000
RAZEM 700,000
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