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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIORB) sa wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot w zwigzku z wykonaniem Termomodernizacji Budynku
Uzytecznosci Publicznej w Sasiadce.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZaKkres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspéine dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem opisanym ponadto poprzez: -
kategorie robét:

45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

45321000 - Termomodernizacja $cian zewnetrznych

45321000 - Izolacja cieplna

45421120 - Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

45442100 - Roboty malarskie

45410000 — Tynkowanie

45442110 - Roboty budowlane

45450000 - Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét o zakresie, ktory
obejmuje:

a) Ocieplenie $cian wewnetrznych, zewnetrznych budynku;

b) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

2. Obowiazki Inwestora
e Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej;
o Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w catoéci lub cze$ciowo i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;
o Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamosciu o planowanym
przeprowadzeniu robdt budowlanych.

3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

e Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajace.

e Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania rob6t - zaakceptowanego przez Inwestora;

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Treé¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru
koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

e Zorganizowanie terenu budowy;

e Zabezpieczenie dostawy mediow

o Ochrona érodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach



przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
¢) mozliwoscig powstania pozaru
e Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robot).
e Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.
e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
e Prowadzenie robét w taki sposéb, aby zapewni¢ ciagly ruch pieszych i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkow
e Prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw na budowe
e Zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentami odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowa
e Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz
obowigzkow

4, Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiadac akceptacjg Inwestora.

Materiaty stosowane do wykonania robét musza posiadac:

1) wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreélonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny byé¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winny posiadac éwiadectwo dopuszczenia ich do Stosowania
w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Materiaty
powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw Oznakowanych znakiem CE przewidzianych
do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskich warunkéw
klimatycznych. Do materiatéw i urzgdzeni nieposiadajacych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ dokumentéw nabycia materiatéw i poréwnania cen.

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

4) Wszystkie materiaty przeznaczone do wbhudowania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakosc¢ i przydatnos$¢ do
robot. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczeristwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.

5. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz, szkto, drewno tworzywa sztuczne, blachy i inne zbedne Zamawiajacemu materiaty — Wykonawca
wywiezie na wysypisko $mieci na koszt wiasny.



6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane maja powszechnie znane standardy. Jako$¢ robot wykonywanych,
szczegOly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami. Aprobaty
techniczne poszczegélnych zestawéw wyrobéw do wykonywania docieple $cian zewnetrznych
dopuszczaja prowadzenie rob6t zwigzanych z naktadaniemi wigzaniem zaprawy klejgcej oraz tynkow przy
temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje mozliwoé¢ prowadzenia robdt w innych warunkach
temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zastaw wyrobéw to dopuszcza. Niedopuszczalne
jest prowadzenie rob6t w czasie opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych
powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0oC w ciggu godziny.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ roboét okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

7.1 Rusztowania Przygotowania i zasada prowadzenia prac.

Budowa i eksploatacja rusztowar. Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.
Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna zawierac:

- dane producenta,

- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

- zakres stosowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokoséci rusztowania, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

- iloé¢ poziomoéw roboczych i ich wyposazenie,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- sposéb montazu,

- specyfikacja elementéw systemowych,

- wzor protokotu odbioru,

- zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

1) Jezeli schemat rusztowania pokrywa sig ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy
wykona¢ szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sig z zamieszczonymi w instrukcji
schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementdw spoza systemu, nalezy wykona¢ projekt
techniczny rusztowania.

2) Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedfug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najczesciej
stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

3) Po zakorczeniu montazu rusztowania wykonuje sig jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokot odbioru



Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek),

- sprawdzeniu zakotwier nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja.

Odbioér rusztowania polega na :

- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,

- noénoé¢é wysiegnikéw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,

- sprawdzeniu urzadzer piorunochronnych przez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania. Wpis okresla w szczegdlnosci:

. uzytkownika rusztowania,

. przeznaczenie rusztowania,

. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

. date przekazania rusztowania do uzytkowania,

. opornos¢ uziomu,

. terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

No b w N

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sig odbywac zgodnie ze stosowna
instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢
dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikow pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad
codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

2. jest prawidfowo zakotwione,

3. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajq sig z konstrukcja rusztowania,

4. stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej
konstrukeji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji
rusztowania. Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzadzone w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie codziennymi dekadowym. Przeglad
powinien byé¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzezone usterki
powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przegladow dekadowych, codziennych i doraznych
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace przeglagdow.



5. po zgtoszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i
uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

7. kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonal ceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokoét pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach. Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na
rusztowaniach okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47,poz. 401).
Podstawowg zasada jest, ze wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wszelkich robot
budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Rozporzadzenie wprowadza nastgpujace
przepisy BHP odnosnie do rusztowan i ruchomych podestow roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okredlajaca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu,

dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji
Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie rob6t
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Kontrola powinna polegac na:

e sprawdzeniu wymagar uprawnief ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokosciach, do

wykonywania robét ociepleniowych);

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;

o sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

e sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) ocieplenie Scian zewnetrznych ;

Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowaé rynny oraz skontrolowaé podtoze.
Polega to na sprawdzeniu powierzchni i réwnosci podtoza. W ramach kontroli podtoza nalezy
wykonaé préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza. Docieplenie nalezy wykona¢ ptytami ze
styropianu jednowarstwowo szczelnie. Ocieplenie Scian zaprojektowano w technologii , lekkiej —
mokrej”’. Warstwe izolacji termicznej $cian zewnetrznych stanowi warstwa styropianu grubosci 14
cm. Plyty izolacyjne przykleja sig pasami od dotu do géry. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob
zalecany przez producentéw systeméw. Ciggte nanoszenie materiatdw na cafg powierzchnie ptyt
moze byé stosowane tylko na réwnych podtozach. w pozostatych przypadkach nalezy naktadac
materiat metoda "pasmowo- punktowa" z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy
systemach z kotkowaniem ptyt lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu piyt bez kotkowania.
Nieréwnoéci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej ptaszczyzny.



Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego ptyty, lecz nie
weczeéniej niz przed uptywem 24 godzin. Do kotkowania uzywa sie dybli z tworzywa sztucznego w ilosci
od 4 do 8 szt./m2. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikéw mechanicznych trzeba
przeprowadzi¢ préby nosnosci facznikéw. Po ustaleniu wartosci sily niezbednej do wyrwania
tacznikéw mocujacych izolacje nalezy sporzadzié z tej czynnosci protokét zawierajacy szkic
lokalizacji punktéw pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow
uzytego urzadzenia. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wykonaé styropianem grubosci 3
cm. Styk wykorczonego oscieza okiennego z oscieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, tasmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym. Jako dodatkowe wzmochienie powierzchni $cian nalezy
zastosowa¢ druga warstwe siatki z tworzywa sztucznego na catej wysokosci $cian fundamentowych
do gérnego poziomu okien kondygnacji parteru. Zewnetrzng warstwe wykornczenia stanowi
cienkowarstwowy tynk silikonowy w kolorze biatym oraz szarym, tacznie z warstwa
wykoriczeniowa cokotéw. Powierzchnig pod tynkiem nalezy zagruntowaé. Obrébki blacharskie
parapetéw projektuje sig z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm powlekanej poliestrem (w
kolorze wg projektu). Obrdbki blacharskie powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a
przed ukfadaniem warstwy zbrojnej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta
ochrone powierzchni éciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Roboty blacharskie winny by¢
tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i warstwe zbrojacy. Blacharka podokienna — parapety
zewnetrzne- winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).
Przed przystapieniem do projektowanych robét dociepleniowych, nalezy:
o zdemontowaé istniejace w obrebie Scian obrébki blacharskie (parapety, rury spustowe,
przewody odgromowe).
e zdemontowad starg i osadzi¢ nowa stolarke okienna.

W przypadku stwierdzenia rys i pgknigc écian nalezy przed przyklejeniem styropianu zlikwidowaé
pekniecia poprzez rozkucie i wypetnienie zaprawa cementowa. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy
wykonaé nowe obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0,5 mm oraz zamontowac nowy
system orynnowania z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce przedstawionej w projekcie
budowlanym.

b) wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na nowg z profilu PCV 6 -komorowego w kolorze
wskazanym w projekcie. Projektowane okna muszg spefnia¢ warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby
U=0,8 W/m2*K. Zagospodarowanie starej zdemontowanej stolarki zgodnie z dyspozycja Inwestora i
uzytkownika. Stolarke okienng nalezy mocowaé w punktach rozmieszczonych w oSciezach, zgodnie z
instrukcja producenta. Ustawienie okna nalezy sprawdza¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 2mm na 1m wysokosci okna, a nie wiecej niz 3mm.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu odpowiednia aprobata techniczng ITB. Osadzenie parapetow nalezy wykonac
po osadzeniu, uszczelnieniu okna oraz wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych i glifow za szczegblnym
zwréceniem uwagi na prawidtowe potaczenie w miejscu mocowania z ramg okna zgodnie z zaleceniami
producenta okien.

c) roboty ziemne
Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac i
zabezpie¢zyc’ teren wokét obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegac na ogrodzeniu, uprzatnigciu
niepotrzebnych  przedmiotéw, oraz umieszczeniu  napiséw  informacyjnych o  grozacym



niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych. Kazdemu z pracownikéw nalezy Scisle wyznaczyé czynnosci i podac kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a) roboty wstepne obejmuja gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzgdkowe pozwalajgce na
przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sasiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzic recznie
przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajace na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznoéci wykonanej izolacji.
Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajq szczegdlnej starannosci a przed wykonaniem
kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajace
zakryciu.

10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyt
nastepujgce dokumenty budowy:

e Protokoty przekazania terenu budowy

e Protokoty z narad i ustalen

e Protokoty odbioréw robot

e Ksiegi obmiaréw / stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie wystgpienia robot
zamiennych i dodatkowych.

e Dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badah wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie
uzgodnionej z inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inwestora.

e Korespondencja na budowie

e Oéwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

Pomiary i wyniki badar powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegbtowy zakres robét budowlanych objetych oferta
Szczegétowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robot
okreélonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych.

12. Odbior robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg projektowg. Odbior
koricowy nastepuje po odbiorach czgéciowych. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania
rob6t z umowa oraz okreélenie ich wartosci technicznej. Odbiér rob6t zanikajgcych - jest to ocena ilosci i
jakosci robét, ktére po zakoriczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore
stanowig zakoniczony element catego zadania, wyszczegdiniony w harmonogramie robot.

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe. Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena
zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



13. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czeéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
o ksiegi obmiaréw
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow
e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacjg wykonanych robét,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej -
oraz formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakoriczenia robot

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza  pisemnie  Inwestorowi. Roboty remontowe i
termomodernizacyjne odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacjg
projektowa. Odbiér koricowy po odbiorach czeéciowych. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania rob6t z umowa oraz okreélenie ich wartoéci technicznej . Odbioru korcowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora. 0S¢ i jako$¢ zakorczonych robét komisja stwierdza na podstawie
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych roboét z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji
i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sig odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig potracen jak
za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreélonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

15. Kontrola jakosci bedzie polegaé na:

Kontrola jakosci robét zwigzanych z regulacja wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna byc¢
przeprowadzona podczas wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami
zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robot producenta. Wyniki przeprowadzonych
badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegélnosci:

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy

— spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza

— rozstaw i rodzaje tgcznikéw oraz ich zabezpieczenie,
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- prawidtowosci wykonania taczen elementow, zaktadow oraz lutowan,

- rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkéw rynien.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- prawidtowosci osadzenia oécieznic w pionie i poziomie sprawdzenie luzéw w miejscach potaczen z
murem,

- zgodno$ci wymiaréw, sprawdzeniu pionowoéci zamontowanych okien i poprawnosci zamykania, -
szczelnosci stykdw o$cieznic z murami,

- sprawdzeniu dziatania skrzydef i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3 mm na caty oécieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sig bez zacie¢. Otwarte
skrzydta okienne nie moga sie¢ samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sig otwieraé¢ lub zamykac.
Zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i pfaszczyznami.
Docieplenie $cian zewnetrznych wraz wykonaniem warstw zewnetrznych:

Sprawdzeniu jakosci wykonania termoizolacji Scian bedzie polegato na sprawdzeniu poziomow i piondéw,
estetyki wykonania, szczelnosci i ciggfosci warstwy izolacyjnej. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia facznikow
mechanicznych.

Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania tynkéw cienkowarstwowych. Kontrola wykonania warstwy
tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnoéci i nadania wiaéciwej zgodnej z projektem struktury.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze ni¢ 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m). Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mmna 1 minie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich. Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na
sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych
procesow.

Sprawdzenie prawidtowoséci wmontowania okien i drzwi.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin ,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN -68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac 0,8 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;
o wiecej niz + 5 cm. Wszystkie odbiory jakosciowe dokonywac w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot

16. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem. Obmiar powinien byc wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow
lub dofaczone do niej w formie zatacznika.
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17. Podstawa pfatnosci
Wynagrodzenie wg umowy z Zamawiajgcym.

18. Przepisy zwigzane

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm. )

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332z poézn. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2003 nr 33 poz.
270);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajqgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz.
1156);

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,
iz2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401); Rozporzqdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138);
Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkdw Instrukcja

ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych;
PN-91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia; PN-65 /B-14503 - Roboty
tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze; Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbiérkowych — Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.
13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami;

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia;

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych i
ustalenia tolerancji;

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji;
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych;

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiqzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczqcych wymiaréw;

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzqdy;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne;

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki budowlanej i
meblowej oraz elementéw budowlanych wykoriczeniowych;
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